



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**  
**Estado de Minas Gerais**

## **ATA CONCORRÊNCIA**

**CONCORRÊNCIA Nº. 3/2025**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 152/2025**

Às **09:00** do dia **12/12/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa especializada para substituição da pavimentação de vias públicas (Rua Genaro Gonçalves Machado, Rua Luiz de Assis Ribeiro e Rua Antônio Ribeiro Coura) no Bairro João Batista Ribeiro - Marmelópolis - MG, em conformidade com o CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 396.593/2025/BDMG).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **25/11/2025**

Limite de impugnação: **09/12/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **12/12/2025 às 09:00**

### **Esclarecimentos e Impugnações**

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### **Lote 1**

**Lote: 1**

**Fornecedor:** CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.

**CNPJ/CPF:** 07.375.510/0001-92

**Data/hora de envio** 11/12/2025 11:30:53

**Avaliação da proposta:** Classificado

#### **Descrição Comprador**

**1** - Substituição da pavimentação de vias públicas (Rua Genaro Gonçalves Machado, Rua Luiz de Assis Ribeiro e Rua Antônio Ribeiro Coura) no Bairro João Batista Ribeiro - Marmelópolis - MG, em conformidade com o CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 396.593/2025/BDMG

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Substituição da pavimentação de vias públicas (Rua Genaro Gonçalves Machado, Rua Luiz de Assis Ribeiro e Rua Antônio Ribeiro Coura) no Bairro João Batista Ribeiro - Marmelópolis - MG, em conformidade com o CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 396.593/2025/BDMG	1,00	Unidade	421.491,07

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**  
**Estado de Minas Gerais**

### Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 31.985.426/0001-75	420.000,00	
Lote 1	Aberta	CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA. 07.375.510/0001-92	421.000,00	12/12/2025 09:01:10
Lote 1	Aberta	VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 31.985.426/0001-75	420.000,00	12/12/2025 09:03:40
Lote 1	Aberta	CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA. 07.375.510/0001-92	419.900,00	12/12/2025 09:04:09
Lote 1	Aberta	ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 46.694.964/0001-88	377.868,00	12/12/2025 09:05:05
Lote 1	Fechada	ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 46.694.964/0001-88	377.860,00	12/12/2025 09:26:00
Lote 1	Fechada	CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA. 07.375.510/0001-92	370.000,00	12/12/2025 09:26:42
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA. 07.375.510/0001-92</b>	<b>370.000,00</b>	<b>12/12/2025 09:30:07</b>

### Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	12/12/2025 09:00:13
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	12/12/2025 09:00:26
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	12/12/2025 09:00:26
Sistema	A fase de lances do <b>lote 01</b> foi iniciada.	12/12/2025 09:00:43
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote <b>01</b> .	12/12/2025 09:15:48
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote <b>01</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	12/12/2025 09:24:52
Sistema	O fornecedor <b>01</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	12/12/2025 09:31:16
Sistema	O fornecedor <b>CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.	12/12/2025 09:52:22
Agente de Contratação	Fornecedor: CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA., solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1 ( solicito a planilha readequada, especificando o valor da mão de obra e dos materiais) no prazo máximo de 02 horas	12/12/2025 09:53:50
Fornecedor 1	O fornecedor <b>01</b> solicitou envio de mensagem.	12/12/2025 11:07:52
Agente de Contratação	Proposta readequada recebida	12/12/2025 11:11:26
Fornecedor 1	Documentos já enviado. Qualquer dúvida estou a disposição	12/12/2025 11:11:27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**  
**Estado de Minas Gerais**

Agente de Contratação	Obrigada	12/12/2025 11:11:38
Fornecedor 1	enviei em excel tbm	12/12/2025 11:18:55
Agente de Contratação	Bom dia! Faremos pausa para almoço e voltaremos a partir das 13 horas	12/12/2025 11:31:50
Agente de Contratação	Boa tarde!	12/12/2025 13:06:59
Agente de Contratação	Está reaberta a sessão.	12/12/2025 13:07:10
Sistema	O fornecedor <b>CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1.</b>	12/12/2025 13:08:15
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 12/12/2025 13:09:00, Prazo final: 12/12/2025 13:39:00).	12/12/2025 13:08:52
Agente de Contratação	Como não houve manifestação de recursos dentro do prazo determinado, o processo será encaminhado para adjudicação e homologação	12/12/2025 13:41:47
Agente de Contratação	Obrigada pela participação de todos!	12/12/2025 13:42:00

### Julgamento de Recursos e Contrarrazões

*Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.*

### Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	07.375.510/0001-92	370.000,00
2	ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.694.964/0001-88	377.860,00
3	VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.985.426/0001-75	420.000,00

### Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

### Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**  
**Estado de Minas Gerais**

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 12 de Dezembro de 2025.

---

Jaqueline Aparecida da Silva Alves - Agente de Contratação

---

jose carlos ribeiro - Equipe de Apoio

---

Cléber Júlio Ribeiro - Equipe de Apoio

---

Marivone Luiz Alves Diniz - Equipe de Apoio